

SIA „Krāslavas slimnīca”, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, valdes locekļa Aleksandra Jevtušoka personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses un SIA „NORDSERVISS”, turpmāk tekstā - „Piegādātājs”, valdes locekļa Mihaila Žuravska personā, no otras puses,

Pasūtītājs un Piegādātājs, kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi arī – Puse, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem iepirkumam identifikācijas Nr. KS/2014/3/KPFI/5 (turpmāk tekstā – Iepirkums) noslēdz šo līgumu, (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un summa

1.1. Piegādātājs uzņemas veikt ventilācijas un apkures sistēmas renovācijas darbus (turpmāk tekstā - Darbi), saskaņā ar šī līguma 1.pielikumā minēto Tehnisko specifikāciju.

1.2. Piegādātājs apliecina, ka Līguma summā, kas noteikta Līguma 1.3.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu un visu Līgumā noteikto prasību izpildi.

1.3. Saskaņā ar Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu un Iepirkumu komisijas 24.04.2014. lēmumu Darbu vērtība sastāda EUR 39995,66 (*trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro 66 centi*), neieskaitot 21% PVN, kas sastāda EUR 8399,09 (*astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro 09 centi*), Līguma kopējā summa ir EUR 48394,75 (*četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro 75 centi*). Darbu apmaksā tiks veikta pēc faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem. Darbu vienības izmaksas ir norādītas Tāmē un tās ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

1.5. Darbu izpilde tiek līdzfinansēta no KFPI un SIA „Krāslavas slimnīca” projekta Nr. KPFI-15.2/70 „**Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas un energotaupības pasākumi ārstniecības iestādē „Krāslavas slimnīca”**” ietvaros.

2. Līguma izpildes kārtība un termiņi

2.1. Piegādātājs apņemas veikt ventilācijas un apkures sistēmas renovācijas darbus tikai saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

2.3. Visu Darbu nodošanas termiņš ir 2014.gada 30.maijs. Detalizēts Darbu izpildes grafiks ir norādīts Līguma 2.Pielikumā.

2.4. Piegādātājam nav tiesību lūgt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar kavējumiem, kas varētu būt radušies nelabvēlīgu laika apstākļu rezultātā.

3. Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi

3.1. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:

3.1.1. Darbu izpildes gaitu;

3.1.2. apstākļiem, kas traucē Darba izpildi;

3.1.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildi.

3.2. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav uzsācis Līguma 1.1.punktā minētos Darbus un nav brīdinājis par neparedzēto apstākļu iestāšanos, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Tādā gadījumā iestājas 7.4.punktā paredzētā atbildība.

3.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā papilddarbus, kas nav paredzēti Līgumā. Ja Piegādātājs veic citus papilddarbus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt.

3.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, apturēt/pārtraukt Darbu izpildi, paziņojot par to rakstiski Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav samaksājis Piegādātājam ar aktu pieņemtos izpildītos Darbus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Jebkurā Darbu apturēšanas / pārtraukšanas, Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītāja pienākums ir pieņemt visus paveiktos Darbus un Objektu, parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas apmaksāt visus kvalitatīvi izpildītos Darbus, visus Darbu izpildei pasūtītos, iepirktos, piegādātos materiālus, iekārtas, izejvielas saskaņā ar Piegādātāja piestādīto rēķinu.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājs norīko savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darbu izpildi un saņemt no Piegādātāja 3.1.punktā minēto informāciju.

4.2. Pasūtītājs visā Līguma darbības (Darbu izpildes) laikā nodrošina Piegādātājam brīvu un netraucētu piekļušanu Darbu izpildes vietai, iepriekš saskaņojot darba izpildes laiku.

5. Samaksas kārtība

5.1. Piegādātājs ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20 % (divdesmit procentiem) no Līguma kopsummas un Pasūtītājs veiks avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam:

5.1.1. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības sniegtu galvojumu vai polisi par priekšapmaksas summu, ar kuru tiek garantēts, ka Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam tiks atmaksāta priekšapmaksas summa samaksātās un neatdotās priekšapmaksas (tās daļas) apmērā, ja Līguma laušanas iemesls ir Piegādātāja saistību neizpilde, maksātnespēja, bankrots;

5.1.2. attiecīgu rēķinu.

5.2. Norēķini par izpildītajiem Darbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma, maksājumi tiks veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Ja Pasūtītājs apstrīd Piegādātājam maksājamās summas atbilstību faktiski izpildītajam Darbu apjomam un/vai Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs nevilcinoties samaksā Piegādātājam naudas summu, kas atbilst Būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu un/vai kvalitāti Pusēm nepastāv strīds.

6. Darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kura projektu sastāda Piegādātājs. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas ir jāparaksta nodošanas-pieņemšanas akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.

6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piegādātāja paziņojuma par Darbu pabeigšanu ir jāveic Darbu pārbaude un jāparaksta Darbu pieņemšanas – nodošanas akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Ja Pasūtītājs izvairās no Darbu pieņemšanas, tad Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi un/vai trešo personu. Šāds Darbu pieņemšanas – nodošanas akts kļūst par pamatu Darbu samaksai.

6.3. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti Darbu trūkumi vai defekti, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, vai Darbu neatbilstība, kas radusies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām.

6.4. Iestājoties 6.3.punkta nosacījumiem, Piegādātāja 10 (desmit) dienu laikā vai citā Pušu saskaņotā termiņā novērs konstatētos Darbu trūkumus un nepilnības, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, ar saviem līdzekļiem.

7. Pušu mantiskā atbildība

7.1. Par Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavējumu, kas radies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. Līgumsoda veidā samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā.

7.4. Iestājoties Līguma 3.2.punkta nosacījumiem, Piegādātājs atmaksā pārskaitīto avansa summu un maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no tiešo zaudējumu atlīdzināšanas daļā, kādā tie pārsniedz līgumsoda apmēru.

7.5. Ja Līguma 6.4.punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie Darbu trūkumi un nepilnības, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Piegādātāja rēķina.

7.6. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no pieņemamo Darbu vērtības par katru nokavēto dienu.

7.7. Līgumsoda samaksa 7.6.punkta gadījumā neatbrīvo Pasūtītāju no 6.1.punktā noteiktā pienākuma izpildes līdz 6.2.punktā paredzētā akta vienpusējās noformēšanas brīdim.

8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Ja 2 (divu) gadu laikā pēc Darbu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē Darbos trūkumus vai defektus, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ un kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Piegādātājs novērst konstatētos Darbu trūkumus un defektus, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ.

8.2. Iestājoties Līguma 8.1.punkta noteikumiem 5 (piecu) dienu laikā abu Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji un/vai trešā persona.

8.3. Piegādātājs apņemas novērst Darbu trūkumus un defektus, kas radušies Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, ar saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 8.2.punktā minētā akta saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laika termiņā.

8.4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9. Papildnoteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos vai Tāmē, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.


9.3. Līgumam ir pievienoti un tā neatņemamas sastāvdaļas ir Līgumā norādītie Līguma pielikumi.

9.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs


SIA „Krāslavas slimnīca”
Reģ.nr. 41503032140
Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601
Valsts kase, TREL22
Konts: LV86TREL9213662003000


A. Jevtušoks



Piegādātājs

SIA „NORDSERVISS”
Reģ.nr.41503022547
Iļāčplēša ielā 5, Krāslava, LV-5601
A/S SEB Banka
Konts LV79UNLA0023000467111


M. Žuravskis

